



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE Spółka z o.o.

Sąd Rejestr. - Sąd Rejon. w Toruniu VII Wydział Gosp. KRS - KRS 0000034210

NIP: 888-020-33-71, REGON: 910226702

Kapitał zakładowy: ~~17.431.500,00 zł~~ 20.365.000,00 zł

87-800 Włocławek, ul. Rysia 3; tel. centrali 54 236 42 81, 54 230 93 00, Prezes 54 230 93 31, fax 54 236 95 94
e-mail: sekretariat@mpk.com.pl, <http://www.mpk.com.pl>

Włocławek, dnia 20.12.2021 r.

Zamawiający:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.
ul. Rysia 3
87-800 Włocławek

Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści SWZ

Wszyscy zainteresowani

W związku z zadaniem przez jednego z Wykonawców pytaniem:

Pytanie 1

Wnosimy o zmianę terminu 1 dostawy na maksymalnie 11 miesięcy od podpisania umowy t.j.:
1 dostawa (8 autobusów) – 11 miesięcy od podpisania umowy
2 dostawa (3 autobusy) – 17 miesięcy od podpisania umowy;

Uzasadnienie: Z uwagi na zerwane przez pandemię COVID-19 łańcuchy oraz dużą nieprzewidywalność terminów produkcji komponentów elektronicznych, wnosimy o wydłużenie maksymalnego czasu dostawy 1 partii pojazdów przy zachowaniu możliwości dokonania jej w 9 miesięcznym terminie.

Obecnie wszyscy producenci pojazdów odnotowują problemy z dostawami komponentów elektronicznych do produkcji pojazdów, co wydłuża proces i czyni terminy produkcji mocno nieprzewidywalnymi. Ponadto producenci wyposażenia, a w szczególności systemów informacji pasażerskiej notują znaczne opóźnienia w dostawach wywołane brakiem części. Autobus elektryczny wymagają znacznie większej ilości komponentów opartych o półprzewodniki, co jedynie zwiększa skalę potencjalnych problemów.

Stąd wyrażenie zgody przez Zamawiającego na wydłużenie maksymalnego terminu dostawy 1 partii z jednoczesnym zachowaniem możliwości wcześniejszej dostawy, jeśli produkcja będzie przebiegać bez komplikacji, pozwoli na uzyskanie przez Zamawiającego większej liczby ofert w postępowaniu, co w efekcie zwiększy konkurencyjność postępowania.

Odpowiedz Zamawiającego na pytanie 1:

Podtrzymujemy zapisy SWZ.

Pytanie 2

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 29 grudnia 2021 roku. Ze względu na trwającą epidemię i zwiększoną ilość zachorowań utrudniającą kompletację oferty prosimy o przesunięcie terminu. Przygotowanie oferty wymaga komunikacji spółek z wielu krajów wewnątrz koncernu oraz między działami. Znaczna ilość osób na kwarantannach i zwolnieniach chorobowych oraz praca w trybie home-office uniemożliwia przygotowanie oferty w wyznaczonym przez Zmawiającego terminie. Przesunięcie terminu zapewni Zamawiającemu większą ilość ofert.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 2:

Podtrzymujemy zapisy SWZ.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Andrzej Stasiak
(podpis kierownika Zamawiającego)