

Włocławek, dnia 04.11.2020 r.

PPZ/1678/2020

Dotyczy postępowania: Zakup (dostawa) używanego autobusu zasilanego energią elektryczną oraz jednej mobilnej ładowarki (urządzenia ładującego za pośrednictwem złącza plug-in). Oznaczenie sprawy NE/EZP-III/4/2020.

W związku z zadaniem przez jednego z Wykonawców zapytaniem, Zamawiający poniżej przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami :

Pytanie 1.

Zamawiający zgodnie z zapisami SIWZ po zmianach wymaga terminu realizacji – maksymalnie do 120 dni od daty podpisania umowy.

Zwracamy się z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji zamówienia maksymalnie do 180 dni od daty podpisania umowy.

Nasza prośba podyktowana jest rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19. Sytuacja w Polsce i na świecie jest nieprzewidywalna, terminy dostaw komponentów wymaganych do dostosowania autobusu do wymagań SIWZ mogą ulec wydłużeniu stąd wniosek Wykonawcy jak powyżej.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie :

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Andrzej Stasiak